

PROPOSAL PENAWARAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KLINIK

Kerangka Acuan Kerja (KAK) & Spesifikasi Aplikasi Web Klinik Pratama Cikidang Medika

Diajukan Kepada: dr. Ovan / dr. Neneng & Pimpinan Klinik | Tanggal: 19 September 2026 | Masa Berlaku: 7 Hari

1. Ringkasan Eksekutif & Pemenuhan 6 Sasaran Utama Klien

Proposal ini disusun untuk memenuhi kebutuhan Klinik Cikidang Medika dalam mengamankan dan mengelola pencatatan operasional pasien serta pembukuan kas yang saat ini telah mencapai **7.493 transaksi** di Google Sheets. Aplikasi dibangun sebagai **Sistem Informasi Web Murni** yang dapat diakses fleksibel melalui laptop meja kasir maupun smartphone dokter di luar klinik tanpa beban biaya langganan bulanan.

Sasaran Utama Klien	Solusi Sistem Informasi Web (Deliverables)
Data terkumpul terpusat	Seluruh arsip kunjungan pasien, riwayat periksa, dan transaksi kasir tersimpan di database online terpusat, mengakhiri risiko data tercecer di spreadsheet manual.
Cegah salah penginputan	Formulir terstandarisasi dengan menu pilihan (dropdown) untuk nama dokter, diagnosis ICD-10, dan cara bayar. Format angka dan tanggal terisi otomatis.
Cegah input ganda (double)	Pencarian cerdas berdasarkan Nama atau Nomor Rekam Medis (No RM). Data pasien lama langsung terpanggil tanpa perlu diketik ulang.
Akses fleksibel luar klinik	Sistem berbasis web online berotentikasi aman; dokter atau pemilik klinik dapat memantau rekapan pemasukan kasir secara langsung dari rumah melalui ponsel.
Hemat biaya berkelanjutan	Biaya pemeliharaan server adalah Rp 0 / Bulan (Gratis Selamanya) memanfaatkan cloud database berkapasitas besar.
Data minimal sesuai alur klinik	Fitur difokuskan pada alur kerja nyata klinik (tanpa bridging BPJS yang rumit dan tanpa inventori butir obat apotek yang sudah ditangani RME dokter).

2. Spesifikasi Fungsional 5 Modul Utama Sistem

Alur kerja aplikasi dirancang sangat praktis dan mudah dipelajari oleh seluruh staf non-teknis klinik:


Modul & Pengguna	Deskripsi Fitur & Alur Kerja Operasional
A. Pendaftaran & Kasir (Petugas Resepsionis)	• Cari Pasien Cepat: Ketik No RM atau Nama, riwayat identitas pasien lama otomatis muncul. • Registrasi Pasien Baru: Form ringkas mencatat Nama, No RM, Tanggal Lahir, Desa, KTP, dan BPJS. • Pencatatan Billing: Pasien BPJS otomatis Rp 0 (masuk klaim kapitasi). Pasien Umum diinput biaya tindakan/obat dan dipilih metode bayar (Tunai / Transfer Bank), serta cetak nota pembayaran.
B. Rekam Medis Ringkas (dr. Ovan & dr. Neneng)	• Antrean Pasien Hari Berjalan: Dokter melihat daftar pasien yang sedang menunggu giliran periksa. • Catatan Hasil Periksa: Dokter mengisi catatan keluhan (anamnesa), memilih diagnosa ICD-10 (contoh: J00 ISPA, K30 Maag, Z34 Kehamilan), dan mencatat resep obat atau tindakan medis yang diberikan. • Riwayat Berobat: Dokter dapat melihat catatan kunjungan pasien sebelumnya untuk memantau perkembangan kesehatan.
C. Buku Kas Operasional (Pengelola Keuangan)	• Pencatatan Kas Masuk: Pencairan dana Kapitasi bulanan BPJS Kesehatan, rujukan USG, atau tes lab. • Pencatatan Kas Keluar: Pembelian obat klinik, bahan medis habis pakai, dan operasional harian (listrik, konsumsi). • Rekap Setor Tunai: Mencatat uang fisik yang disetor kasir ke bank agar pencatatan kas fisik dan bank seimbang.
D. Dashboard & Ekspor (Pemilik / Pimpinan)	• Pantauan Omzet & Pasien: Ringkasan total kunjungan (BPJS vs Umum), omzet umum, dan pengeluaran. • Statistik Penyakit Terbanyak: Grafik 10 penyakit terbesar yang paling sering ditangani klinik. • Tombol Ekspor Excel: Laporan keuangan dan rekapan kunjungan dapat diunduh ke format Excel (.xlsx) dengan 1 kali klik.
E. Program Khusus Medis (dr. Ovan & Tim Medis)	• Kartu Kendali TBC (Tuberkulosis): Pemantauan pengobatan bulanan 6 bulan dengan penanda otomatis pasien mangkir kontrol. • Layanan Sunat (Sirkumsisi): Pencatatan tindakan dan penyimpanan foto luka kontrol pasca sunat (maks. 2 foto kompresi < 300KB di cloud privat aman). • Pasien Pos-Rawat: Agenda pemantauan jadwal kontrol pasien pasca rawat inap/operasi.

PROPOSAL PENAWARAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KLINIK (Lanjutan)

Pratinjau Desain Antarmuka Sistem (High-Fidelity UI Prototype)

3. Pratinjau Desain Antarmuka Sistem (Dashboard Eksekutif & Finansial)

Visualisasi di bawah ini merupakan rancangan antarmuka Dashboard Eksekutif yang disiapkan secara khusus menggunakan data riil historis Klinik Cikidang Medika (7.493 catatan kunjungan dan 4.238 pasien terdaftar). Desain mengusung konsep higienis medis, kontras tinggi, dan sepenuhnya adaptif untuk laptop kasir maupun ponsel dokter di luar klinik:



Gambar 1: Antarmuka Dashboard Eksekutif Klinik Cikidang Medika memuat metrik kunjungan, dana kapitasi BPJS, omzet kasir, 10 diagnosa ICD-10, dan pemantauan kas laci vs bank BRI.

Komponen Dashboard	Deskripsi Visual & Data yang Ditampilkan
4 Kartu Metrik Utama	Menampilkan akumulasi 7.493 Total Kunjungan (+24% vs 2025), 4.238 Pasien Unik dari spreadsheet lama, Rp 28.540.000 estimasi kapitasi BPJS bulanan, dan Rp 14.850.000 omzet kasir umum.
Analitik Penyakit & Wilayah	Grafik 10 besar diagnosa ICD-10 terkonfirmasi (ISPA 28%, Gastritis 22%, Hipertensi 18%, ANC 14%, Dermatitis 10%, Diare 8%) dan grafik persentase sebaran desa pasien.
Arus Kas Laci vs Bank	Saldo kas fisik laci loket (Rp 3.420.000) dan saldo rekening bank BRI (Rp 32.180.000) terpisah rapi dengan log mutasi masuk/keluar serta setor tunai kasir.
Aksi Cepat Eksekutif	Tombol satu-klik untuk mengunduh seluruh laporan kunjungan dan keuangan ke format Microsoft Excel (.xlsx) kapan saja.

PROPOSAL PENAWARAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KLINIK

(Lanjutan)

Batasan Ruang Lingkup, Nilai Investasi, Jadwal, dan Lembar Pengesahan

4. Batasan Ruang Lingkup & Jaminan Penyelamatan Data Historis

Kategori Ruang Lingkup	Keterangan Batasan & Jaminan Teknis
Layanan Termasuk (In-Scope)	Pembangunan 5 modul web, penyimpanan privat foto luka sunat aman, migrasi data lama, instalasi nama domain resmi, sertifikat SSL HTTPS, dan pendampingan awal staf.
Layanan Dikecualikan (Out-Scope)	Stok penjualan retail skincare (Emerys Glow) ditunda sesuai arahan dokter, bridging API P-Care BPJS, manajemen stok obat apotek per butir (sudah ditangani RME dokter), antrean TV suara, dan rawat inap.
Migrasi Data Master Pasien	4.238 Pasien Terdaftar dari spreadsheet lama otomatis dipindahkan ke database baru tanpa perlu input ulang.
Migrasi Data Kunjungan & Kasir	7.493 Riwayat Kunjungan (Agustus 2023 – September 2026) tersambung utuh ke rekam medis dan grafik dashboard.
Alamat Domain Resmi Klinik	Menggunakan nama domain resmi (contoh: www.klinikcikidangmedika.com). Biaya pembelian domain dibayar langsung oleh pihak klinik (~Rp 150rb–250rb/thn), setting teknis dibantu penuh oleh pengembang.

5. Rincian Nilai Investasi & Jadwal Pembayaran

Pos Investasi / Termin	Nominal Biaya	Ketentuan Pelaksanaan
Total Biaya Pengembangan Sistem (5 Modul)	Rp 2.500.000 (Bersih)	Biaya pasti (fixed price) mencakup seluruh 5 modul web, modul foto sunat aman, migrasi data, dan garansi.
Tahap 1: Uang Muka (DP 50%)	Rp 1.250.000	Dibayarkan saat proposal disetujui untuk memulai pengerjaan teknis.
Tahap 2: Pelunasan (50%)	Rp 1.250.000	Dibayarkan setelah sistem selesai diuji coba dan data lama tuntas dimigrasikan.
Biaya Pemeliharaan Server Cloud	Rp 0 / Bulan (Gratis)	Bebas biaya tagihan server bulanan seumur hidup.
Waktu Pelaksanaan Pengerjaan	5 – 7 Hari Kerja	Terhitung sejak pembayaran uang muka (DP) diterima tim pengembang.

6. Jadwal Tahapan Kerja (Timeline 5 – 7 Hari Kerja)

- Hari 1:** Konfigurasi database cloud, storage bucket foto aman, & migrasi 7.493 data historis dari spreadsheet.
- Hari 2:** Pembangunan antarmuka Modul 1 (Pendaftaran Pasien & Kasir Loker Pembayaran).
- Hari 3:** Pembangunan antarmuka Modul 2 (Rekam Medis Dokter) & Modul 3 (Buku Kas Operasional).
- Hari 4:** Pembangunan antarmuka Modul 5 (Register Program Khusus: TBC 6 Bulan, Layanan Sunat + Unggah Foto, Pos-Rawat).
- Hari 5:** Pembangunan antarmuka Modul 4 (Dashboard Analitik Eksekutif & Fitur Ekspor Excel 1-Klik).
- Hari 6 – 7:** Pengujian menyeluruh sistem, pengujian keamanan foto medis, penyambungan nama domain resmi, serah terima, dan pelatihan singkat staf.

7. Lembar Persetujuan Kerjasama (Sign-Off & Acceptance)

Disetujui Oleh Pihak Klinik:	Diajukan Oleh Tim Pengembang:
 (_____) dr. Ovan / dr. Neneng / Pimpinan Klinik	 (_____) Lead Developer & Engineer Sistem